

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI BATTIPAGLIA (SA) Ex FIO 107/86 PROGETTO DEFINITIVO



Oggetto:

Quadro Economico

Tav.N° 7.6

Rev. 02

Scala:

Data: MARZO 2023

Progettista:

Ing. Domenico Sicignano

Responsabile A.T. e R.U.P.

Ing Paolo Farnetano



QUADRO ECONOMICO

IMPORTO DI PROGETTO		5 013 332,18 €
Lavori a corpo		4 969 229,59 €
Lavori a misura		
1	Totale lavori (soggetti a ribasso)	4 969 229,59 €
2	Costi diretti pe l'attuazione dei piani di sicurezza(non soggetti a ribasso)	44 102,59 €
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA		4 969 229,59 €

A

A.1	TOTALE LAVORI E COSTI SICUREZZA (1+2)	5 013 332,18 €
A.2	Progettazione esecutiva e PSC	111 883,74 €
TOTALE A		5 125 215,92 €

B

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1	Oneri di smaltimento a discarica autorizzata		213 110,66 €
B2	Imprevisti	3,85% di A.1	193 013,29 €
Totale Somme a Disposizione			406 123,95 €

SPESE GENERALI

B.3	Progettazione esecutiva e PSC		111 883,74 €
B.4	Progettazione, direzione, contabilità, coordinamento sicurezza per opere artistiche,per accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi, per attività di consulenza o di supporto , per commissioni giudicatrici, per pubblicità, per autorizzazioni, etc.	9,58% di A1-A.2	368 393,48 €
B.5	Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del codice degli Appalti	2,00%di A.1	100 266,64 €
Totale spese generali			580 543,87 €

Totale Somme a Disposizione + Totale Spese Generali		986 667,82 €
A detrarre A.2		- 111 883,74 €
TOTALE B		874 784,08 €

C

LAVORI + SOMME A DISPOSIZIONE (A+B)		6 000 000,00 €
--	--	-----------------------

C.1	IVA		
C.2	C.N.A.P.	4,00% di B.3	4 475,35 €
		4,00% di B.4	14 735,74 €
C.3	IVA sui lavori per nuove urbanizzazioni	22,00%	1 102 933,08 €
C.4	IVA su somme a disposizione e spese generali	22,00%	217 066,92 €
TOTALE C			1 339 211,09 €

TOTALE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B+C)		7 339 211,08 €
--	--	-----------------------